

**Proyecto**  
**“Conservación de cuencas costeras en el contexto de cambio climático”**  
**TÉRMINOS DE REFERENCIA**  
**para un consultor en sostenibilidad financiera para la**  
**Evaluación de Medio Término**

## 1. Antecedentes

Las proyecciones de cambio climático señalan que las regiones del Golfo de México y del Golfo de California sufrirán sequía, incendios y huracanes de mayor intensidad, lo cual estará acompañado de deslaves e inundaciones. Estos desastres naturales son mayores cuando los bosques han sido talados y no hay retención de suelos. Las altas montañas cerca de la costa en ambas regiones forman cuencas donde escurren los ríos, se unen y salen al mar. Los bosques de estas cuencas han servido como refugios importantes de la alta biodiversidad que caracteriza a México y brindan servicios ambientales como la reducción en la vulnerabilidad a los desastres naturales.

Cuatro instituciones han unido esfuerzos en el proyecto “Conservación de cuencas costeras en el contexto de cambio climático” (C6) para fortalecer el capital social que permita conservar la biodiversidad en seis cuencas costeras del Golfo de México y diez cuencas de la parte continental del Golfo de California. Estas instituciones son la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN). El proyecto propone fortalecer las Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales en las cuencas (CONANP), así como apoyar a los dueños de los bosques que conectan estas ANP por medio del pago por servicios ambientales (CONAFOR). Sub-proyectos en manejo forestal sustentable cuentan con apoyo para disminuir la presión a los bosques en las cuencas. En esta forma los pobladores pueden aprovechar sus recursos naturales de manera que conserven la biodiversidad de los bosques y aseguren un ingreso a sus dueños en el largo plazo. El INECC coordina la elaboración de planes de manejo integral de las cuencas para sumar esfuerzos con otras instituciones. Las cuatro instituciones apoyan el monitoreo de biodiversidad, cambio de uso de suelo, carbono y calidad de agua. El proyecto también apoya el intercambio de experiencias entre las cuencas elegidas.

El proyecto cuenta con el co-financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (*Global Environment Facility* of GEF) a través del Banco Mundial. Es dirigido por el Comité Técnico del Proyecto (CTP), en el que participan representantes de la CONANP, CONAFOR con el apoyo de NAFIN, INECC y FMCN. A nivel regional se han establecido comités estatales que permiten la coordinación de las inversiones con instituciones con alta incidencia en el manejo integral de la cuenca. La Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) está a cargo del FMCN, el cual administra la mayor parte de los recursos y está a cargo de la comunicación con el donante. La coordinación regional del proyecto está a cargo de dos Unidades Regionales del Proyecto (URP) en dos fondos regionales: el Fondo Golfo de México, A.C. y el FONNOR, A.C. El FMCN supervisa al personal asignado al Proyecto en ambos fondos regionales.

En cuanto a la base legal del Proyecto C6, el Convenio de Donación (TF015475) es el documento rector del Proyecto C6 y establece los compromisos legales adquiridos por las partes (Gobierno de México, NAFIN, CONAFOR, FMCN, Banco Mundial). La descripción detallada del proyecto se encuentra en el Documento de Evaluación de Proyecto del Banco Mundial del 21 de octubre de 2013. Las condiciones para los desembolsos se encuentran en la Carta de Desembolsos emitida por el Banco Mundial el 11 de diciembre de 2013. Adicionalmente, la CONANP, la CONAFOR, el INECC y el FMCN firmaron un Convenio de Concertación el 4 de febrero de 2014, que establece las responsabilidades de cada una de las cuatro instituciones. Los lineamientos para el ejercicio de los recursos del Proyecto C6 están descritos en el Manual de Operaciones del Proyecto, del cual existen las versiones 2014, 2015 y 2016, las cuales contaron con la No Objeción del Banco Mundial.

El Convenio de Donación establece como fecha de cierre del proyecto el 28 de junio de 2019. En 2016 el Proyecto C6 se encuentra a la mitad de su duración. Las instituciones responsables están interesadas en tener una evaluación de medio término que provea de información al CTP y al Banco Mundial para mantener, corregir y reforzar acciones que aseguren el cumplimiento del objetivo y de las metas propuestas en el Proyecto a su fecha de cierre.

La donación consta de un fondo patrimonial a cargo del FMCN y recursos no patrimoniales. Financia los siguientes tipos de gastos: (a) gastos no correspondientes al fondo patrimonial por un total de USD 10.909.000, lo que incluye el financiamiento de bienes, servicios de consultoría y distintos a los de consultoría, capacitación, costos operativos, y subproyectos; y (b) creación de un Fondo de Cuencas Costeras (FCC) por un monto de USD 19.518.000, a ser administrado por el FMCN, y el incremento de capital del Fondo de Biodiversidad en USD 9.091.000, a cargo de CONAFOR.

El FMCN tiene a su cargo la gestión financiera del proyecto para la mayoría de los fondos patrimoniales y recursos no correspondientes los fondos patrimoniales. Esto implica el cumplimiento de los procedimientos de adquisiciones del Banco Mundial y el procesamiento de pagos a consultores y beneficiarios de los subproyectos. Con relación a la implementación de los subproyectos, el FMCN efectúa todos los pagos a los beneficiarios en forma centralizada, conforme a las normas operativas aprobadas por el Banco Mundial que incluyen, entre otros controles, tres niveles de selección de subproyectos, así como su monitoreo y evaluación online a través del Sistema de Seguimiento a Proyectos (SISEP). EL SISEP es una plataforma de tecnología de la información, con la capacidad de controlar todos los procesos relacionados con los subproyectos, administrados por el FMCN, lo que incluye el pago a beneficiarios, el monitoreo, y los informes financieros y técnicos.

A su vez, la CONAFOR ha recibido parte de los fondos patrimoniales (USD 9.091.000), que son administrados por BANORTE, un banco comercial local reconocido, mediante el Fondo de Biodiversidad. Por lo tanto, BANORTE actúa como fideicomisario del Fondo de Biodiversidad y asesor financiero de la CONAFOR. Nacional Financiera (NAFIN) será la agencia financiera de la Parte del

Proyecto implementada por la CONAFOR. Entre otras funciones, NAFIN gestiona los procesos de desembolso de la donación y proporciona asistencia en la implementación y supervisión a CONAFOR.

## 2. Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP)

El ODP es promover la gestión ambiental integrada de las cuencas costeras seleccionadas a fin de conservar la biodiversidad, contribuir a la mitigación del cambio climático, y mejorar el uso sustentable del suelo.

Los resultados intermedios son los siguientes:

1. Creación y consolidación de áreas naturales protegidas (Parte 1);
2. Promoción de la sustentabilidad de las cuencas (Parte 2);
3. Habilitación del manejo adaptativo a través del fortalecimiento de las capacidades de monitoreo (Parte 3);
4. Mecanismos innovadores para la colaboración interinstitucional y la promoción de la participación social (Parte 4).

El objetivo, los resultados y sus respectivos indicadores se encuentran en el Anexo 1 del Documento de Evaluación de Proyecto. Los reportes de avance de 2014 al 2015 y las ayudas memoria de las misiones de supervisión presentan los resultados parciales del sistema de monitoreo y seguimiento del Proyecto.

## 3. Finalidad y Objetivos de la Evaluación de Medio Término

El objetivo es evaluar el progreso en la implementación del proyecto, el avance hacia el logro de los objetivos de desarrollo del proyecto, y los retos fundamentales de la implementación, incluyendo rendimiento, logros y lecciones aprendidas hasta la fecha. También se busca que se utilice esta información para asegurar que el proyecto se ajuste, en caso necesario, para tener el máximo impacto a lo largo del periodo de implementación. Por lo tanto, el propósito general de esta evaluación consiste en:

**I. Aprendizaje y mejoras para el trabajo futuro:** Se pretende que los resultados de esta evaluación de medio término proporcionen información útil y relevante para el trabajo en curso, exploren por qué las acciones e intervenciones implementadas han tenido éxito o no, y proporcionen orientación sobre cómo implementar mejor las actividades futuras, posiblemente como un nuevo proyecto, después de que la fase actual del proyecto se ha completado. La evaluación deberá analizar la pertinencia de incorporar las lecciones aprendidas en flujos de trabajo de las instituciones participantes.

**II. Rendición de cuentas e identificación de huecos en los planes de implementación:** La revisión intermedia es también un instrumento de rendición de cuentas para el proyecto. En consecuencia, se utilizará para evaluar si los planes de implementación del proyecto han sido o serán cumplidos y determinará el grado en que se han utilizado los recursos del proyecto de una manera responsable

y efectiva. También identificará los huecos para garantizar que la ejecución del proyecto va acorde con el Manual de Operaciones del Proyecto (MOP) que fue aprobado por el Comité Técnico del Proyecto (CTP) y que cuenta con la No Objeción del Banco Mundial como el documento de orientación para el proyecto. Cuando haya habido desviación del MOP en la ejecución del proyecto, la evaluación deberá recomendar medidas correctivas.

**III. Sostenibilidad:** Los resultados de la evaluación de medio término deberán ayudar en la evaluación de la sostenibilidad de las actividades, enfoques y estructuras iniciadas o apoyadas por el proyecto y, lo más importante, también proporcionarán recomendaciones para el futuro.

4. Los objetivos específicos de la revisión de medio término son los siguientes:

Tema	Equipo del proyecto
<b>Compromiso</b>	Evaluar el progreso y la planificación general para lograr apoyo a mayor escala.
<b>Objetivo de Desarrollo del Proyecto y Resultados Intermedios</b>	Proporcionar una evaluación del valor de cada indicador hasta la fecha y el progreso hacia el objetivo final durante el resto del proyecto.
<b>Diseño</b>	Indicar cualquier problema para discusión y posible solución entre los integrantes del CTP.
<b>Progreso en Partes 1 a 5</b>	Resultados y lecciones a la fecha.
<b>Plan de implementación</b>	Proporcionar los gastos hasta la fecha contra los componentes y actividades. Revisar el presupuesto para el próximo año y el resto del proyecto.
<b>Modalidades de gestión</b>	Presentar el plan para la sustentabilidad y continuidad del personal del proyecto.  Relación entre los niveles federal y estatal, implementación, revisión y comentarios en actividades específicas del proyecto, por ejemplo los sub-proyectos, instrumentos de las salvaguardas, etc.
<b>Cumplimiento fiduciario y de salvaguardas</b>	Adquisiciones, manejo financiero y salvaguardas: facilidad y retos con la implementación.
<b>Riesgos generales</b>	Revisión de riesgos y de impactos potenciales

	al continuar con el proyecto.
<b>Dirección estratégica para la implementación del proyecto en el futuro</b>	Revisión de la estrategia del proyecto y de impactos potenciales al continuar con el proyecto.
<b>Otros</b>	Indique cualquier asunto adicional.

### 5. Alcance y enfoque de esta evaluación:

Dentro de este marco, las cuestiones y preguntas específicas a ser evaluadas incluyen, pero no se limitan, a las siguientes:

#### Efectividad

- I. ¿Las actividades se llevan a cabo de acuerdo con los planes del proyecto?  
Si no es así, ¿por qué?
- II. ¿Qué resultados se han obtenido? ¿En qué medida contribuyen a los objetivos de desarrollo del proyecto?
- III. ¿Qué tan efectivos son los enfoques y estructuras para la obtención de los resultados deseados? ¿Cómo pueden mejorarse?
- IV. ¿Las organizaciones asociadas trabajan juntas de manera efectiva? ¿Los arreglos institucionales y el enfoque geográfico son eficaces para lograr los resultados deseados? ¿Cómo se pueden mejorar?

#### Eficiencia

- I. ¿Los recursos técnicos y financieros disponibles son adecuados para cumplir con los planes del proyecto?
- II. ¿Los fondos se gastan de acuerdo con los planes del proyecto y con los procedimientos establecidos?
- III. ¿Ha habido algún problema imprevisto en términos de asignación de recursos (técnicos y financieros) y su utilización? ¿Cómo se resolvieron estos problemas?
- IV. ¿Las capacidades de los socios son las adecuadas?
- V. ¿Cuáles han sido las funciones y los roles de los socios y el personal del proyecto? ¿Han sido las apropiadas?
- VI. ¿Existe un proceso eficaz dentro de la estructura de gestión para el auto-monitoreo, evaluación, presentación de informes y reflexión? ¿Cómo podría mejorarse?

## Relevancia

- I. Establecer si el diseño y enfoque del proyecto son relevantes para atender las necesidades identificadas, problemas y retos en cuanto a la degradación del suelo, la erosión y el manejo de cuencas.
- II. ¿En qué medida el proyecto contribuye a las políticas y programas estratégicos del Gobierno de México y de los socios? ¿Cómo podría mejorarse esta relevancia del proyecto en el futuro?

## Sostenibilidad

- I. ¿El enfoque utilizado en el proyecto asegurará un beneficio continuado una vez terminado el proyecto?
- II. ¿Los actores clave están suficientemente y eficazmente involucrados? ¿Se cumplen sus expectativas y están satisfechos con su nivel de participación?
- III. ¿Son necesarias medidas alternativas o adicionales para garantizar la sostenibilidad del proyecto? Si es así, ¿qué es necesario para asegurar la sostenibilidad y el impacto positivo?

## Impacto

- I. ¿El proyecto ha alcanzado los objetivos establecidos con respecto a la gestión de las áreas naturales protegidas, el manejo forestal, la degradación del suelo y las cuencas hidrográficas?
- II. ¿Ha habido evidencia visible en la mejora de la cubierta vegetal y la calidad del medio ambiente en general en las áreas donde se está ejecutando el proyecto?
- III. ¿El proyecto está provocando los cambios deseados en el comportamiento de las personas y las instituciones?
- IV. ¿Ha habido impactos positivos o negativos no intencionados derivados de los resultados del proyecto?
- V. ¿Cuál sería la situación más probable (del medio ambiente y su manejo) en ausencia del proyecto?

La evaluación de medio término tiene por objeto determinar si las actividades del proyecto están empezando a producir el cambio esperado al inicio del proyecto. También busca examinar qué factores están generando u obstaculizando estos cambios.

## 6. Metodologías

El consultor especializado en sostenibilidad financiera deberá abordar las cuestiones preliminares y las preguntas que aparecen dentro de estos términos de referencia desde los aspectos financieros y administrativos asegurando que se realice una amplia consulta con todas las partes interesadas y actores relevantes. Reportará al consultor líder, el cual será el responsable de coordinar los trabajos

del consultor especializado en sostenibilidad financiera y de otro consultor especializado en aspectos sociales.

La metodología de evaluación deberá incluir, pero no limitarse a lo siguiente:

- a) Una revisión de gabinete de los informes (descriptivos y financieros), auditorías, documentos de proyectos clave incluyendo los marcos de seguimiento y evaluación. Una revisión de documentos relevantes, incluyendo pero no limitado al “Documento de Evaluación del Proyecto” (*Project Appraisal Document* o PAD), los contratos y acuerdos existentes, los planes de trabajo y presupuestos, así como los reportes de avances técnicos y financieros (ver **Anexo 1**).
- b) Entrevistas presenciales y pláticas con todos los actores clave involucrados en el proyecto para garantizar que la evaluación se lleve a cabo de manera participativa, incluyendo a las personas que participan en las actividades en las áreas naturales protegidas, en los sub-proyectos, en el pago por servicios ambientales, en el monitoreo, en el desarrollo de los planes de acción de manejo de cuencas, en los Comités Estatales, incluyendo pueblos indígenas, así como el CTP y personal contratado por el Proyecto. El **Anexo 2** presenta la lista de las personas que participan en la operación del proyecto. Una lista de los socios y actores clave se preparará en una etapa temprana de la evaluación y se desarrollará un plan de entrevistas. Deberá incluir personal de CONANP, CONAFOR, INECC, NAFIN, FMCN, Fondo Golfo de México, FONNOR, Banco Mundial, integrantes de los comités estatales y socios en campo del proyecto. Todos los actores entrevistados podrán presentar sus puntos de vista de una forma confidencial y permitirán identificar problemas, oportunidades, limitaciones y opciones de mejora para el futuro.
- c) Visita a cinco cuencas incluidas en el proyecto. Elaboración de guía para recabar información en campo. Ésta deberá incluir la forma de interacción con los grupos sociales presentes en las cuencas, así como necesidades de apoyo institucional (acompañamiento, entrevistas, coordinación).

El CTP (en consulta con el Banco Mundial) revisará la metodologías propuesta por el consultor líder y proporcionará retroalimentación antes de que comience el proceso de entrevistas y evaluación.

## 7. Composición de la consultoría

La consultoría consistirá en una evaluación del proyecto “Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Climático” (C6) de acuerdo al Convenio de Donación TF015475 de fecha 11 de diciembre de 2013 entre el Gobierno de México, Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A. C. (FMCN), y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (Banco Mundial).

El consultor especializado en sostenibilidad financiera será un experto familiarizado con las normas del Banco Mundial y con los objetivos de desarrollo del proyecto (ODP). Evaluará el alineamiento de otras inversiones y proporcionará

recomendaciones para la procuración de recursos del proyecto, redactando la parte correspondiente del informe. Presentará al consultor líder de manera oportuna las versiones preliminar y final de la sección respectiva del informe. Las responsabilidades de cada consultor estarán descritas en los términos de referencia respectivos. El consultor especializado en sostenibilidad financiera deberá trabajar en equipo con el consultor líder y con el consultor especializado en aspectos sociales.

Los tres evaluadores deberán, de preferencia, contar con los siguientes atributos:

- Capacidad y liderazgo para desarrollar y aplicar una metodología de evaluación objetiva.
- Ausencia de potenciales conflictos de interés.

## 8. Calificación del consultor especialista en sostenibilidad financiera

El candidato(a) seleccionado deberá contar con las siguientes calificaciones y experiencia:

Obligatorio:

- Posgrado (doctorado o maestría) en finanzas para la conservación, recursos naturales o cualquier campo relacionado;
- Por lo menos cinco años de experiencia profesional en sostenibilidad financiera en proyectos en recursos naturales en América Latina, en particular aplicando las normas del Banco Mundial;
- Conocimiento de los procedimientos y políticas operativas del Banco Mundial;
- Gran capacidad de comunicación y excelente nivel de español hablado y escrito;
- Fuertes habilidades interpersonales;
- Capacidad para desarrollar y aplicar una metodología de evaluación objetiva.
- Ausencia de potenciales conflictos de interés.

Se dará preferencia al consultor(a) que demuestre ser:

- Auto-motivado, dinámico y capaz de entender rápidamente los problemas y retos de implementación del proyecto.

## 9. Funciones y Responsabilidades

El consultor(a) especialista en sostenibilidad financiera redactará lo siguiente:

- I. Un informe inicial que incluya la metodología propuesta y las responsabilidades detalladas para evaluar los aspectos de sostenibilidad



financiera y, en especial, la aplicación de las normas del Banco Mundial en el proyecto.

- II. Un informe de hallazgos en los aspectos de sostenibilidad financiera que debe incluir lo siguiente:
- Una evaluación de la ejecución del proyecto, basada en la revisión de gabinete de los documentos de proyectos, contratos y acuerdos;
  - Identificación de las principales lecciones aprendidas; e
  - Identificación de la línea de base que se utilizará para la medición de impactos al final del proyecto, incluyendo la consideración de distintos escenarios.
- III. Recomendaciones y orientación para garantizar mejoras en la ejecución del proyecto y su alcance futuro.

El cuerpo principal de la sección sobre aspectos financieros del informe no debe exceder 10 páginas y debe incluir un resumen ejecutivo en español con las recomendaciones principales. Los detalles técnicos deberán limitarse a los apéndices, los cuales deberán incluir una lista de los actores entrevistados y el plan de trabajo del equipo de evaluación. Los antecedentes sólo deberán incluirse cuando sean directamente relevantes para el análisis y las conclusiones del informe.

El consultor(a) en sostenibilidad financiera deberá apoyar su análisis de los logros y fracasos del proyecto con datos relevantes y deberá mencionar cómo fueron obtenidos. Las recomendaciones también deberán incluir información detallada sobre la forma en que podrían implementarse.

## 10. Productos a entregar

Los productos clave incluyen:

1. Una sección escrita del informe preliminar de la evaluación de la sostenibilidad financiera para el consultor líder, el cual integrará el informe preliminar completo. El consultor en sostenibilidad financiera acompañará al consultor líder a presentar este informe de manera oral en una sesión específica del CTP resaltando los hallazgos más importantes.
2. Una sección escrita del informe final de la evaluación de sostenibilidad financiera para la validación de la evaluación de medio término por el CTP y el Banco Mundial. Los hallazgos más importantes serán presentados al CTP.
3. Una sección escrita del informe final de la evaluación de sostenibilidad financiera de medio término, que deberá incorporar los comentarios del CTP.

Todos los materiales escritos que se mencionan en esta consultoría deberán ser entregados tanto en formato electrónico como en cinco copias impresas. Todos los productos y documentos de esta consultoría serán propiedad del proyecto.

## 11. Tiempos y cronograma

El consultor deberá desarrollar y presentar un cronograma preciso para la evaluación aprobado por el consultor líder. La evaluación de medio término está planeada para que se realice en los meses de julio, agosto y septiembre de 2016. El (la) consultor(a) deberá entregar el informe final de la evaluación de medio término a más tardar el 31 de septiembre de 2016.

La inversión aproximada de la evaluación será de 30 días-consultor: 20 días-consultor visitando las cuencas y entrevistando a los actores; y 10 días-consultor para el trabajo de gabinete (previo a las visitas de campo), la elaboración del reporte y la presentación del mismo. La planeación de la visita a las cuencas se llevará a cabo conjuntamente con las Unidades Regionales del Proyecto, de acuerdo a la metodología propuesta, y con suficiente anticipación para planear el calendario y logística de la evaluación.

## 12. Cómo solicitar la consultoría

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud en una carta de máximo tres páginas demostrando claramente sus conocimientos y experiencia relevantes para la evaluación de medio término, anexando su CV y tres referencias. Las solicitudes deberán enviarse por correo electrónico a Renée González Montagut a la dirección [renee.gonzalez@fmcn.org](mailto:renee.gonzalez@fmcn.org) con copia a Mireya Méndez a la dirección [mireya.mendez@fmcn.org](mailto:mireya.mendez@fmcn.org) a más tardar el 17 de junio de 2016.

## 13. Arreglos administrativos

El(la) consultor(a) deberá trabajar estrechamente con el CTP y la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) en el FMCN. Estará en contacto con el equipo del Banco Mundial para solicitar orientación y aclaraciones. El contrato será firmado entre el consultor y el FMCN. El consultor proporcionará la información necesaria para el contrato, así como el comprobante fiscal para cada depósito de acuerdo a los productos y tiempos que marque el contrato.

## 15. Calendario de pagos:

Número de pago	Actividad	% de pago
1	A la firma del contrato	40
2	Elaboración del borrador del informe de la evaluación social	30
3	Informe final de la evaluación social de medio término	30
	<b>Total</b>	<b>100</b>

## Anexo 1. Los principales documentos relacionados con el proyecto son:

- 1) El Convenio de Donación TF015475 (11 de diciembre de 2013).
- 2) El Convenio de Concertación entre CONANP, la CONAFOR, el INECC y el FMCN (4 de febrero de 2014).
- 3) La Carta de Desembolsos (11 de diciembre de 2013).
- 4) El Manual de Operaciones del Proyecto (versiones 2014, 2015 y 2016).
- 5) El Marco de Gestión Ambiental y Social, los Marcos de Planificación de Pueblos Indígenas, el Marco de Procedimiento, así como sus respectivos planes e informes. Los primeros tres son apéndices al Manual de Operaciones, mientras que los planes se encuentran en los Planes Anuales de Gasto y Presupuesto Consolidado, así como en los Reportes Semestrales y Anuales.
- 6) Los Planes Anuales de Gasto y Presupuesto Consolidado 2014, 2015 y 2016.
- 7) Los Reportes Semestrales y Anuales de 2014 y 2015.
- 8) Las propuestas y reportes de los sub-proyectos en el Sistema de Seguimiento a Proyectos (SISEP) en línea del FMCN.
- 9) Las ayudas memoria de las cinco misiones de supervisión del Banco Mundial en 2014 y 2015.
- 10) Las minutas de las sesiones de CTP (14 a marzo de 2015 y probablemente un par más al tiempo de la evaluación).
- 11) Las minutas de los comités estatales.
- 12) Las memorias de los talleres para la convocatoria de sub-proyectos, para capacitación en diferentes temas (administrativo, monitoreo), para reuniones con grupos de socios y para consultorías en temas de interés de varios socios.
- 13) Los resultados de las auditorías del Proyecto para los ejercicios 2014 a 2015 a cargo de FMCN. Los resultados de la auditoría 2015 estarán disponibles a partir de junio de 2016.
- 14) Los productos de las consultorías a cargo del Proyecto.
- 15) Los Instrumentos de Seguimiento en la Efectividad de Manejo o METT (*Management Effectiveness Tracking Tools*) del Proyecto en las cuatro áreas focales del GEF: biodiversidad, cambio climático (mitigación), degradación de suelos y manejo forestal sustentable.

Estos documentos estarán disponibles para el(la) consultor(a) en el Intranet de la página web del proyecto en [www.C6.org.mx](http://www.C6.org.mx)

**Anexo 2.** Las principales personas a considerar para entrevista se incluyen en la siguiente lista:

De parte de la CONANP:

Alejandro del Mazo

Andrew Rhodes

Fernando Camacho

De parte de la CONAFOR:

Arturo García Tenorio

Hilda González

Guillermo Muñoz

De parte del INECC:

Amparo Martínez

Cecilia Conde

Daniel Iura González

José Machorro

De parte de NAFIN:

Liliana Velásquez

Lourdes González

Carmina Aceves

De parte del Banco Mundial:

Marcelo Acerbi

Adriana Moreira

De parte del FMCN:

Lorenzo Rosenzweig

Renée González

Yarit León

Mariana Aguirre

Mireya Méndez

Ana Laura Barillas

De parte del Fondo Golfo de México:

Leonel Zavaleta

Jordi Vera

Karla Pérez

Sara Straffon

Isauro Cortés

Alma Rodríguez

Ivania Díaz

De parte de FONNOR:

Paola Bauche

Joanna Acosta



conectando personas compartimos bienestar